

- **AVIS D'APPEL D'OFFRES**
 - MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES
 - MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES
 - VILLE DE NIAMEY

- **AVIS D'ATTRIBUTION**
 - DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES DE DOSSO
 - HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

- **PLANS PRÉVISIONNELS**
 - MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
 - SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DE PÉTROLE
 - PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II
 - FRUSCOOP DOSSO
 - AGENCE DE RÉGULATION DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE
 - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉLEVAGE DE MAGARIA
 - PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC THAD
 - DISTRICT SANITAIRE DE DOGONDOUTCHI
 - TIMERSOI NATIONAL URANIUM COMPANY
 - AGENCE JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
 - INSPECTION COMMUNALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'ADERBISSINAT
 - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET PRÉSCOLAIRE DE TCHIROZERINE
 - INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE DE DAKORO

Sommaire

- AVIS D'APPEL D'OFFRES PAGES 3 - 9
- AVIS D'ATTRIBUTION PAGES 10 - 15
- PLANS PRÉVISIONNELS PAGES 16 - 31



AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE



**Hebdomadaire de la
Commande Publique**

Hebdomadaire de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER

Tél : (00227) 20 72 35 00

Email : infos@arcop.ne

Site web : www.arcop.ne

Directeur de Publication

M. Maiga Mahamadou Ali

Directeur de la Rédaction

M. Idi Abdourahamane

Comité de Rédaction

M. Maïna Kartey Boukar

Dr. Saïbou Harouna

Dr. Abdoulaye Gambo Hassane

M. Dan Dano Idriss

M. Elhadji Magagi Ibrahim

M. Ousmane Diaouga Boubacar

M. Habou Oumarou Maharou

Conception & Impression



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

Tirage :

100 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARCOP : Tél : 20 72 35 00



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le **journal Sahel Dimanche N°2130 du 17 janvier 2025**.

Le **Ministère de l'Équipement et des Infrastructures** sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **l'Acquisition de Matériels Informatiques au profit du Ministère de l'Équipement et des Infrastructures**.

2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article **51** du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Le délai d'exécution du marché est de **Soixante (60) jours**.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignement et des Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **Cinquante Mille (50 000) FCFA** à la **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Ministère de l'Équipement et des Infrastructures, 3^{ème} étage, Téléphone : +227 77 07 49 69 / +227 92 41 41 77**.

5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Ministère de l'Équipement et des**

Infrastructures, 3^{ème} étage, Place Nelson Mandela. Quartier Plateau, BP : 209 Niamey –Niger), Téléphone : +227 77 07 49 69 / +227 92 41 41 77 au plus tard le Mardi 18 Novembre 2025 à 10h00, heure locale. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

6. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **Mardi 18 Novembre 2025 à 10h30 mn** à l'adresse suivante : **salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures du Ministère de l'Équipement et des Infrastructures, 2^{ème} étage, Place Nelson Mandela**.

Niamey, le _____

Le Ministre

COLONEL MAJOR SALISSOU MAHAMAN
SALISSOU

Commandeur dans l'Ordre National du Niger



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES

RELANCE AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 2025/102/UCP/PCE-LON/DMP-DSP

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés paru dans le **journal sahel quotidien N°2130 du 17 janvier 2025**.
2. Le **Ministère de l'Équipement et des Infrastructures** sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension des locaux de l'Unité de Coordination (UCP) du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON).
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée **aux l'articles 5 et 51** du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est de **90 jours**.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement¹ d'une somme non remboursable de Cinquante **Mille (50 000) FCFA** à l'adresse mentionnée ci-après **au compte N° : 251.110.18611-63 SONIBANK ouvert au nom du Fonds d'Entretien Routier (FER)**.
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Ministère de l'Équipement et des Infrastructures, 3^{ème} étage, Place Nelson Mandela. Quartier Plateau, BP : 209 Niamey –Niger**, Téléphone : + (227) 77 07 49 69 / +227 92 41 41 77 au plus tard le **Vendredi 21 Novembre 2025 à 10 heures 00, heures locales**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Le montant de la ligne de crédit est de **Vingt Millions (20 000 000) francs CFA** et la garantie de soumission est d'un montant **d'Un million (1 000 000) francs CFA**
8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **Vendredi 21 Novembre 2025 à 10 heures 30 mn, heures locales** à l'adresse suivante : **salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures, 2^{ème} étage, Place Nelson Mandela, Ministère de l'Équipement et des Infrastructures**.

Niamey, le _____

Le Ministre

Colonel Major SALISSOU MAHAMAN
SALISSOU

Commandeur dans l'Ordre National du Niger



VILLE DE NIAMEY

AVIS D'APPEL PUBLIC À CANDIDATURE N°001/2025/AD/VN/SG/DMP

1. Le présent Avis d'appel public à candidature fait suite à l'additif n°2 au plan prévisionnel de passation de marché 2025 publié dans le journal « le Sahel Quotidien n°10998 du 29 septembre 2025 ».
2. La Ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Achat d'une (1) tractopelle au profit de la Ville de Niamey.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix (DRP) telle que spécifiée à l'article 51 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est de **quatre (04) mois** à compter de la date de notification du marché approuvé.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **Cent Mille (100 000) Francs CFA** auprès de la Division des Marchés Publics de la Ville de Niamey.
6. Les offres devront être soumises à la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre) au plus tard le 01/12/2025 à **10 heures 00 mn**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **90 jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 01/12/2025 à 10heures 30mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey.

Par décision motivée, la Ville de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

L'ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA VILLE DE NIAMEY

Colonel Boubacar Soumana Garanké



VILLE DE NIAMEY

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 010/2025/AD/VN/SG/DMP

1. Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marché 2025 publié dans le journal « le Sahel Quotidien n°10876 du 18 février 2025 ».
2. La ville de Niamey dispose des fonds afin de financer l'extension/réhabilitation de l'éclairage public et feux optiques dans la Ville de Niamey et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché n°010/2025/AD/VN/SG/DMP.
3. La ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures et les prestations suivantes en quatre lots :
Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation des lampadaires solaires de la grande mosquée de Niamey ;
Lot n° 2 : Fournitures et pose de lampadaires solaires simple crosse sur le nouveau goudron de la ceinture verte long de 3 100 m ;
Lot n° 3 : Fournitures et pose de lampadaires solaires simple crosse sur le site Illa Mai Aya ;
Lot n° 4 : Fournitures et prestations devant permettre la réhabilitation des 170 lampadaires défectueux initialement installés par SATOM.
Le délai de livraison est de : **deux (02) mois** à compter de la date de notification du marché approuvé.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 31 à 40 du Décret N°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 portant *code des marchés publics et des délégations de service public*, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Ville de Niamey à la Division des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après *du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn..*
6. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les DPAO.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Cent Mille (100 000) Francs F CFA auprès de la Division des Marchés Publics de la Ville de Niamey. La méthode de paiement sera *en espèce*.
8. Les offres devront être déposées à la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre) au plus tard à la date 28/11/2025 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant au moins de deux millions (2 000 000) FCFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la date 28/11/2025 à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey.
Par décision motivée, la ville de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

L'ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA
VILLE DE NIAMEY

Colonel Boubacar Soumana Garanké



VILLE DE NIAMEY

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 009/2025/AD/VN/SG/DMP

1. Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marché 2025 publié dans le journal « le Sahel Quotidien n°10876 du 18 février 2025 ».
2. La ville de Niamey dispose des fonds afin de financer l'équipement des services en mobiliers de bureau et matériels Informatiques au profit de la Ville de Niamey et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché n°009/2025/AD/VN/SG/DMP.
3. La ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures et les prestations suivantes en deux lots :
Lot n°1 : Equipement des services en mobiliers de bureau au profit de la Ville de Niamey ;
Lot n°2 : Equipement des services en matériels Informatiques au profit de la Ville de Niamey.
Le délai de livraison est de : **deux (02) mois** à compter de la date de notification du marché approuvé.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 31 à 40 du Décret N°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 portant *code des marchés publics et des délégations de service public*, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Ville de Niamey à la Division des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après *du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn.*
6. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les DPAO.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Cent Mille (100 000) Francs F CFA auprès de la Division des Marchés Publics de la Ville de Niamey. La méthode de paiement sera *en espèce.*
8. Les offres devront être déposées à la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre) au plus tard à la date 02/12/2025 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant au moins de deux millions (2 000 000) FCFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la date 02/12/2025 à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey.
Par décision motivée, la ville de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

**L'ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA
VILLE DE NIAMEY**

Colonel Boubacar Soumana Garanké



VILLE DE NIAMEY

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 008/2025/AD/VN/SG/DMP

1. Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite fait suite à l'additif n°2 au plan prévisionnel de passation de marché 2025 publié dans le journal « le Sahel Quotidien n°10998 du 29 septembre 2025 ».
 2. La ville de Niamey dispose des fonds afin de financer l'acquisition d'une (1) niveleuse au profit du garage municipal et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché n°008/2025/AD/VN/SG/DMP.
 3. La ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants en un seul lot.
 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 31 à 40 du Décret N°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 portant *code des marchés publics et des délégations de service public*, et ouvert à tous les candidats éligibles.
 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Ville de Niamey à la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après *du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn*.
 6. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les DPAO.
 7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Deux Cent Mille (200 000) Francs F CFA auprès de la Division des Marchés Publics de la Ville de Niamey. La méthode de paiement sera *en espèce*.
 8. Les offres devront être déposées à la Ville de Niamey (Bureau d'Ordre) au plus tard à la date 27/11/2025 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant au moins de deux millions (2 000 000) FCFA.
 10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO.
 11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la date 27/11/2025 à 11 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey.
- Par décision motivée, la ville de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

L'ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA VILLE DE NIAMEY

Colonel Boubacar Soumana Garanké



VILLE DE NIAMEY

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 007/2025/AD/VN/SG/DMP

1. Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite à l'additif n°2 au plan prévisionnel de passation de marché 2025 publié dans le journal « le Sahel Quotidien n°10998 du 29 septembre 2025 ».
2. La ville de Niamey dispose des fonds afin de financer la réhabilitation du parc Auto du garage municipal (Acquisition d'une (1) pelle hydraulique) et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché n°007/2025/AD/VN/SG/DMP.
3. La ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants en un seul lot.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 31 à 40 du Décret N°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 portant *code des marchés publics et des délégations de service public*, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Ville de Niamey à la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après *du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn*.
6. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les DPAO.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Deux Cent Mille (200 000) *Francs F CFA auprès de la Division des Marchés Publics de la Ville de Niamey*. La méthode de paiement sera *en espèce*.
8. Les offres devront être déposées à la *Ville de Niamey (Bureau d'Ordre)* au plus tard à la date...*27/11/2025 à 10 heures 00 mn*. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant au moins de deux millions (2 000 000) FCFA.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la date *27/11/2025. à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey*.

Par décision motivée, la ville de Niamey se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

L'ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA
VILLE DE NIAMEY

Colonel Boubacar Soumana Garanké



AVIS D'ATTRIBUTION



DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES DE DOSSO

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Direction Régionale de l'Education Nationale de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues de Dosso

Exercice Budgétaire : 2025

Source de Financement : Fond Commun Sectoriel de l'Education

Mode passation : Avis d'Appel d'Offre Ouvert National

Reference du marché : N° 0001/DREN/A/PL/FCSE/DO

Objet du Marché : Acquisition de matériel roulant (188 motos) au profit des conseillers pédagogiques de la région de Dosso

Date et Support de publication : Journal le Sahel du 28 Aout 2025

Date et Notification aux Soumissionnaires : le 27/10/2025

N°	Nom des soumissionnaires	Montant Proposé	Délai d'exécution	Observation
Lot 1	Entreprise Salissou Issa	85 739 500 FCFA/TTC	90 jours	Rejet pour non-conformité de la garantie de soumission (non indication du bénéficiaire de la garantie)
Lot1	Entreprise GLOBAL TRADE SOLUTION	91 694 498 FCFA/TTC	90 jours	Attribué : Répond aux normes du DAO
Lot 1	Entreprise Idani Hama-dou Services	91 045 000 FCFA/TTC	90 jours	Rejet pour non-conformité de la garantie de soumission (adressé à la commune Urbaine de Dosso) et non fourniture de l'autorisation du concessionnaire

N°	Nom des soumissionnaires	Montant Proposé	Délai d'exécution	Observation
Lot 2	Entreprise Salissou Issa	37 306 500 FCFA/TTC	90 jours	Rejet pour non-conformité de la garantie de soumission (non indication du bénéficiaire de la garantie)
Lot 2	Entreprise GLOBAL TRADE SOLUTION	39 897 606 FCFA/TTC	90 jours	Attribué : Répond aux normes du DAO
Lot 2	Entreprise Idani Hama-dou Services	39 615 000 FCFA/TTC	90 jours	Rejet pour non-conformité de la garantie de soumission (adressé à la commune Urbaine de Dosso) et non fourniture de l'autorisation du concessionnaire



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

Structure : HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : BUDGET DE L'HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Mode de passation : APPEL D'OFFRES OUVERT

Reference de l'appel d'offres : 001/2025/AON/TRAV/HNABD

Support de publication : JOURNAL QUOTIDIEN "LE SAHEL"

Objet du marché : Travaux de construction et réhabilitation des infrastructures

Date de publication : 27/05/2025

Date de notification : 21/07/2025

Durée du contrat : deux (02) mois

Nombre de lots	Soumissionnaires	Offres financières proposer TTC (en FCFA)	Observations (motif de rejet / attribution)
LOT N°01 : Construction des toilettes	ENTREPRISE IBRO NAYAMA DIT BOKA	Montant HT = 14 194 331 Montant TTC = 16 891 254	Retenue conforme pour l'essentiel.
LOT N°02 : Construction des hangars	DAKEY – S.A.U	Montant HT = 13 390 600 Montant TTC = 15 934 814	Retenue conforme pour l'essentiel
LOT N°04 : Réhabilitation des infrastructures	ENTREPRISE SAIBOU ADAMOU	Montant HT = 45 167 250 Montant TTC = 53 749 028	Retenue conforme pour l'essentiel
LOT N°03 : Aménagement de la devanture des urgences médicales et de la des bureaux des médecins	DAKEY – S.A.U	Montant HT = 31 743 820 Montant TTC = 37 775 146	Rejet : pour des raisons budgétaires. Le montant proposé par le soumissionnaire dépasse largement le montant prévu dans le budget. NB : ce lot est déclaré infructueux

La Personne Responsable du Marché

PR BRAH Souleymane



AVIS D'ATTRIBUTION



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

Structure : HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : BUDGET DE L'HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Mode de passation : APPEL D'OFFRES OUVERT

Reference de l'appel d'offres : 002/2025/AON/MAT-MED/HNABD

Support de publication : JOURNAL QUOTIDIEN "LE SAHEL"

Objet du marché : Acquisition de matériels médicaux chirurgicaux

Date de publication : 14/04/2025

Date de notification : 13/06/2025

Durée du contrat : quarante-cinq jours (45) jours

Nombre de lots	Soumissionnaires	Offres financières proposer TTC (en FCFA)	Observations (motif de rejet / attribution)
LOT N°01 : Acquisition et installation de matériels de médecine (appareil d'échographie cardiaque)	ETS SHEHERA	Montant HT = 19 500 000	Retenue moins disant et conforme pour l'essentiel
	COVEMED	Montant HT = 39 466 350	Non Retenue : l'offre n'est pas la moins disante et aussi la copie légalisée de l'Attestation de Régularité Fiscale ne porte pas de timbre fiscale.
	BIO-PLUS	Montant HT = 73 000 000	Non Retenue : l'offre n'est pas accompagnée d'un service après-vente
LOT N°02 : Acquisition de matériels d'anesthésie réanimation (respirateur pédiatrique)	ETS SHEHERA	Montant HT = 9 580 000	Retenue moins disant et conforme pour l'essentiel
	COVEMED	Montant HT = 49 466 350	Non Retenue : l'offre n'est pas la moins disante et aussi la copie légalisée de l'Attestation de Régularité Fiscale ne porte pas de timbre fiscale.
	BIO-PLUS	Montant HT = 22 000 000	Non Retenue : l'offre n'est pas accompagnée d'un service après-vente
LOT N°03 : matériels de chirurgie	COVEMED	Montant HT = 143 614 867	Non Retenue : l'offre n'est pas la moins disante et aussi la copie légalisée de l'Attestation de Régularité Fiscale ne porte pas de timbre fiscale. NB : ce lot est déclaré infructueux
	ETS SHEHERA	Montant HT = 66 300 000	Non Retenue : l'offre n'est pas la moins disante, aussi le montant de la capacité financière fournie pour le lot n'atteint pas les 50% du montant proposé NB : ce lot est déclaré infructueux
	BIO-PLUS	Montant HT = 65 000 000	Non Retenue : moins disant, mais l'offre n'est pas accompagnée d'un service après-vente NB : ce lot est déclaré infructueux

La Personne Responsable du Marché

PR BRAH Souleymane



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

Structure : HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : BUDGET DE L'HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Mode de passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX

Reference de l'appel d'offres : 03/2025/DRP//HNABD

Support de publication : JOURNAL QUOTIDIEN "LE SAHEL"

Objet du marché : Acquisition de Matériels et consommables Informatiques

Date de publication : 30/04/2025

Date de notification : 22/05/2025

Nombre de lots	Soumissionnaires	Offres financières proposer TTC (en FCFA)	Observations (motif de rejet / attribution)	Rang
LOT N°01 : matériels informatique et réseautage	NEB NIGER	Montant HT = 19 800 000 Montant TTC = 23 562 000	Retenue : conforme pour l'essentiel et moins disant.	1^{er}
	SOCIETE NAJYAN SERVICES	Montant HT = 31 690 000 Montant TTC = 37 711 100	Retenue : conforme pour l'essentiel.	2^{ème}
	SOCIETE ASOTRANS	Montant HT = 32 368 000 Montant TTC = 38 517 920	Retenue : conforme pour l'essentiel.	3^{ème}
	HASSADOGO SARL	Montant HT = 14 367 000 Montant TTC = 17 088 400	Non Retenue : l'offre n'est pas accompagnée d'une attestation de capacité financière	
LOT N°02 : Consommables informatique	NEB NIGER	Montant HT = 4 355 000 Montant TTC = 5 182 450	Retenue : conforme pour l'essentiel et moins disant.	1^{er}
	SOCIETE ASOTRANS	Montant HT = 9 816 300 Montant TTC = 11 681 397	Retenue conforme pour l'essentiel	2^{ème}
	SOCIETE NAJYAN SERVICES	Montant HT = 11 830 000 Montant TTC = 14 077 700	Retenue conforme pour l'essentiel	3^{ème}
	HASSADOGO SARL	Montant HT = 3 926 000 Montant TTC = 4 371 940	Non Retenue : l'offre n'est pas accompagnée d'une attestation de capacité financière	

Durée du contrat : deux (02) semaines

La Personne Responsable du Marché

PR BRAH Souleymane



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

Structure : HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : BUDGET DE L'HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Mode de passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX

Reference de l'appel d'offres : 02/2025/DRP/HNABD

Support de publication : JOURNAL QUOTIDIEN "LE SAHEL"

Objet du marché : Acquisition de matériels en trois lots

Date de publication : 30/04/2025

Date de notification : 22/05/2025

Nombre de lots	Soumissionnaires	Offres financières proposer TTC (en FCFA)	Observations (motif de rejet / attribution)	Rang
LOT N°01 : matériels de froid électroménager	ETS AKIK	Montant HT = 16 580 405 Montant TTC = 19 730 682	Retenue : conforme pour l'essentiel et moins disant	1^{er}
	BN CHALLENGE	Montant HT = 17 427 000 Montant TTC = 20 735 750	Retenue : conforme pour l'essentiel.	2^{ème}
	NEB NIGER	Montant HT = 19 200 000 Montant TTC = 22 848 000	Retenue : conforme pour l'essentiel	3^{ème}
LOT N°02 : mobilier de bureau	NEB NIGER	Montant HT = 10 350 000 Montant TTC = 12 316 500	Retenue : conforme pour l'essentiel et moins disant	1^{er}
	BN CHALLENGE	Montant HT = 12 820 000 Montant TTC = 15 255 800	Retenue conforme pour l'essentiel	2^{ème}
LOT N°03 : fourniture de bureau	BN CHALLENGE	Montant HT = 24 635 000 Montant TTC = 29 315 000	Retenue : conforme pour l'essentiel et moins disant	1^{er}
	NEB NIGER	Montant HT = 28 805 000 Montant TTC = 34 277 950	Retenue : conforme pour l'essentiel.	2^{ème}

Durée du contrat : vingt un (21) jours

La Personne Responsable du Marché

PR BRAH Souleymane



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE

Structure : HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : BUDGET DE L'HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

Mode de passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX

Reference de l'appel d'offres : 04/2025/DRP/HNABD

Support de publication : JOURNAL QUOTIDIEN "LE SAHEL"

Objet du marché : Entretien en trois (03) lots

Date de publication : 10/07/2025

Date de notification : 21/07/2025

Nombre de lots	Soumissionnaires	Offres financières proposer TTC (en FCFA)	Observations (motif de rejet / attribution)	Rang
LOT N°01 : entretien de de la plomberie	ENTREPRISE OUMAROU YOUSSEFOU DIRRAROU	Montant HT = 12 527 500 Montant TTC = 14 907 725	Retenue : conforme pour l'essentiel	1^{er}
LOT N°02 : entretien de froid est électroménager		Montant HT = 15 925 000 Montant TTC = 18 950 000	Retenue : conforme pour l'essentiel	1^{er}
LOT N°03 : entretien du circuit électrique		Montant HT = 12 558 100 Montant TTC = 14 944 139	Retenue : conforme pour l'essentiel	1^{er}

Durée du contrat : vingt un (21) jours

La Personne Responsable du Marché

PR BRAH Souleymane



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTRE DE LA POPULATION, DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Achat hijab au profit des adolescentes des espaces surs	SG	DC	-	-
2	Equipements des espaces surs de Maradi et Zinder	SG	AON	-	19/11/2025

SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DE PÉTROLE (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	SUPPRESSION du projet de marché n°34 du PPM additif N° 1:Fourniture et installation d'une centrale d'alerte à sorey	DGA	DRP	-	30/04/2025
2	SUPPRESSION du projet de marché n°11 du PPM additif N° 1:Fourniture, livraison de moyen de transport	DGA	AOON	-	04/04/2025
3	SUPPRESSION du projet de marché n°14 du PPM additif N° 1: Etude d'Extention et réhabilitation du dépôt de SOREY CONSULTANT FIRME	DGA	AOON (AMI +DP)	-	04/04/2025
4	SUPPRESSION du projet de marché n°18 du PPM additif N° 1:Reprise peinture extérieure bâtiment Siège	DGA	AOON	-	16/04/2025
5	SUPPRESSION du projet de marché n°15 du PPM initial Elaboration d'un Plan Stratégique 2025-2029 pour la SONIDEP SA	DGA	DC	-	-
6	Elaboration d'un Plan Stratégique 2025-2029 pour la SONIDEP SA (CONSULTANT INDIVIDUEL)	DGA	AOON (AMI +DP)	-	05/11/2025
7	Travaux de construction piste village Sorey et patrouille GNN	DGA	AOON	-	05/11/2025
8	travaux de réhabilitation administration dépôt Diffa	DGA	DC	-	-
9	Fourniture et livraison de colorant carburex	DGA	DC	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	17/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	05/12/2025	16/12/2025	30 jours	UNFPA
28/11/2025	01/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	30/01/2026	60 jours	UNFPA

SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DE PÉTROLE (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
07/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	90 Jrs	Fonds propres
14/04/2025	16/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	03/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	120 Jrs	Fonds propres
14/04/2025	16/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	03/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	120 Jrs	Fonds propres
28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	13/06/2025	90 Jrs	Fonds propres
-	13/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	19/03/2025	60 Jrs	Fonds propres
24/10/2025	27/10/2025	27/11/2025	02/12/2025	11/12/2025	18/12/2025	29/12/2025	90 Jrs	Fonds propres
24/10/2025	27/10/2025	27/11/2025	02/12/2025	11/12/2025	18/12/2025	29/12/2025	90 Jrs	Fonds propres
-	06/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	10/12/2025	90 Jrs	Fonds propres
-	06/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	10/12/2025	60 Jrs	Fonds propres



PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	NE-PRAPS II - NE-517425-CW-RFQ-Constructions de 19 Parc-couloir de vaccination au niveau des régions de Tillabéri et Zinder (relance lots infructueux)	Coordonateur National	DC limitée	-	-
2	NE-PRAPS II - NE-517431-CW-RFQ-Réhabilitation de 2 marchés à bétail dans les régions de Dosso et Tillabéri (relance lots infructueux)	Coordonateur National	DC limitée	-	-
3	NE-PRAPS II - NE-478967-CW-RFQ-2-Travaux de Construction du laboratoire de contrôle des denrées au LABOCEL (Relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
4	NE-PRAPS II - NE-519264-CW-RFQ-Travaux de construction/rehabilitation de 5 puits cimentés pastoraux dans la région d'Agadez (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
5	NE-PRAPS II - NE-519265-CW-RFQ-Travaux de construction de 9 puits cimentés pastoraux dans la région de Maradi (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
6	NE-PRAPS II - NE-519266-CW-RFQ-Travaux de construction/parachevement de 14 puits cimentés pastoraux dans la région de Tahoua (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
7	NE-PRAPS II - NE-519267-CW-RFQ-Travaux de construction/rehabilitation de 9 puits cimentés pastoraux dans la région de Zinder (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
8	NE-PRAPS II - NE-519268-CW-RFQ-Travaux de construction de 5 postes vétérinaires dans la région de Zinder (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
9	NE-PRAPS II - NE-519269-CW-RFQ-Travaux de Construction de 3 postes vétérinaires dans la région de Tillabéri (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
10	NE-PRAPS II - NE-519270-CW-RFQ-Travaux de construction de 2 marchés à bétail dans la région de Zinder (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
11	NE-PRAPS II - NE-519271-CW-RFQ-Travaux de construction d'un marché à bétail dans la région de Maradi (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-
12	NE-PRAPS II - NE-519272-CW-RFQ-Travaux de construction de 2 marchés à bétail dans la région de Tillabéri (relance)	Coordonateur National	DC ouverte	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	03/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	06/01/2026	3 mois	IDA/Banque Mondiale
-	03/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	06/01/2026	4 mois	IDA/Banque Mondiale
-	04/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	07/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	04/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	07/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	05/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	05/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	08/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	08/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	08/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	09/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	25/12/2025	02/01/2026	11/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	09/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	25/12/2025	02/01/2026	11/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale
-	09/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	25/12/2025	02/01/2026	11/01/2026	6 mois	IDA/Banque Mondiale



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

					DONNEES SUR LA
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
13	NE-PRAPS II - NE-517443-GO-RFB - Acquisition des kits (petits ruminants , céréales aliments bétail) de soutien aux communautés pastorales et agroâstoriales impactées par les catastrophes et aléas agroclimatiques lors du déroulement de la campagne agrosylvopastorale 2025-2026 dans la zone d'intervention du PRAPS-2	Coordonateur National	AON	-	03/12/2025
14	NE-PRAPS II - NE-517447-GO-RFQ-Acquisition des plaques des bureaux au niveau de l'UCP et des équipements de la DAID/RP	Coordonateur National	DC	-	-
15	NE-PRAPS II - NE-517441-GO-RFQ -Acquisition des panneaux pour l'appui à la visibilité des sous projets innovants financés par le PRAPS II	Coordonateur National	DC	-	-
16	NE-PRAPS II - NE-517426-GO-RFQ - Acquisition des équipement pour la pasteurisation et la conservation du lait local (IPLait)	Coordonateur National	DC	-	-
17	NE-PRAPS II - NE-517430-GO-RFQ-Edition des fiches d'enquete sur le suivi des marchés à bétail	Coordonateur National	DC	-	-
18	NE-PRAPS II - NE-517427-GO-RFQ-Acquisition des semences fourragères et pastorales et équipements d'irrigation goutte à goutte sur 6 ha dans le cadre de la promotion de production des semences fourragères et pastorales par l'INRAN	Coordonateur National	DC	-	-
19	NE-PRAPS II - NE-517434-NC-RFQ - Réalisation des vidéos de capitalisation des Activités Génératrices de Revenus, des formations en corps de métiers , des points d'eau et des audiences foraines d'octroi des pièces d'états civils mise en œuvre par le PRAPS II.	Coordonateur National	DC	-	-
20	NE-PRAPS II - NE-478996-NC-RFQ-Edition des lexique des plantes du niger	Coordonateur National	DC	-	-
21	NE-PRAPS II - NE-517436-GO-RFB - Acquisition des Kits d'installation pour les beneficiaires des formations professionnelles de la 3ème cohorte	Coordonateur National	AON	-	08/12/2025
22	NE-PRAPS II - NE-517428-CS-INDV- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du protocole d'échantonnage sur les Medicaments vétérinaires	Coordonateur National	CI	-	-
23	NE-PRAPS II - NE-517435-CS-INDV-Récrutement d'un consultant pour l'élaboration des textes complémentaires aux décrets relatifs à la pharmacie vétérinaire et à la profession vétérinaire privée	Coordonateur National	CI	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	19/01/2026	28/01/2026	-	-	60 jours	IDA/Banque Mondiale
-	03/12/2026	10/12/2026	10/12/2026	19/12/2026	26/12/2026	06/01/2027	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	03/12/2026	10/12/2026	10/12/2026	19/12/2026	26/12/2026	06/01/2027	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	04/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	07/01/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	04/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	20/12/2025	27/12/2025	07/01/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	05/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	05/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	05/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	04/01/2026	30 jours	IDA/Banque Mondiale
17/12/2025	19/12/2025	19/01/2026	24/01/2026	03/02/2026	10/02/2026	19/02/2026	60 jours	IDA/Banque Mondiale
-	10/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	12/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	10/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	12/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

					DONNEES SUR LA
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
24	NE-PRAPS II - NE-517429-CS-INDV - Recrutement d'un consultant pour la formation des inspecteurs en technique d'inspection pour la recherche des résidus des médicaments vétérinaires au niveau au niveau des abattoirs	Coordonateur National	CI	-	-
25	NE-PRAPS II - NE-517439-CS-INDV- Recrutement d'un consultant pour la digitalisation de la fiche de collecte des données SIM	Coordonateur National	CI	-	-
26	NE-PRAPS II - NE-517437-CS-INDV- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Catalogue des Technologies Générées par la Recherche Agronomique et vétérinaire au Niger	Coordonateur National	CI	-	-
27	NE-PRAPS II - NE-517432-CS-INDV- Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du Consortium d'ONG prestataire des services VBG du PRAPS II NE	Coordonateur National	CI	-	-
28	NE-PRAPS II - NE-517433-CS-CQS- Recrutement d'un consultant pour l'Enquete annuelle de perception 2025	Coordonateur National	QC limitée	-	12/11/2025
29	NE-PRAPS II - NE-517442-CS-INDV-Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités organisationnelles des groupements (vie associative, gestion financière etc)	Coordonateur National	CI	-	-
30	NE-PRAPS II - NE-517438-CS-INDV-Recrutement d'un consultant pour la revision du manuel d'execution du projet	Coordonateur National	CI	-	-
31	NE-PRAPS II - NE-517993-CS-INDV-Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des acquis du PRAPS-2	Coordonateur National	CI	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	11/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	27/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	11/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	27/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	11/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	27/11/2025	04/12/2025	15/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	12/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	16/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
21/11/2025	23/11/2025	23/12/2025	28/12/2025	06/01/2026	13/01/2026	22/01/2026	60 jours	IDA/Banque Mondiale
-	13/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	17/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	13/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	17/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale
-	17/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	10/12/2025	19/12/2025	30 jours	IDA/Banque Mondiale



PLAN PRÉVISIONNEL



FRUSCOOP DOSSO (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux d'aménagement du site maraicher de Fabidji, dans la commune de Fabidji, département de Boboye	Assistant comptable	DC	-	-
2	Travaux d'aménagement du site maraicher Kouringal, dans la commune de Harikanassou, département de Boboye	Assistant comptable	DRP	-	01/12/2025
3	Travaux d'aménagement du site maraicher de Fadama, dans la commune de Guéchémé, département de Tibiri	Assistant comptable	DRP	-	01/12/2025

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE (ARSM) (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Recrutement d'un Cabinet pour le recrutement des agents de l'ARSM 2025	SE	DC (consultant firme)	-	

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ELEVAGE DE MAGARIA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Réhabilitation des locaux de la Direction départementale de l'élevage de Magaria	DDEL Magaria	DC	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



FRUSCOOP DOSSO (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	01/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	02/01/2026	3 mois	DDC/PAPI
10/12/2025	10/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	06/01/2026	13/01/2026	22/01/2026	3 mois	DDC/PAPI
10/12/2025	10/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	06/01/2026	13/01/2026	22/01/2026	3 mois	DDC/PAPI

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE (ARSM) (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
	07/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	25/11/2025	02/12/2025	11/12/2025	15 JRS	ARSM

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ELEVAGE DE MAGARIA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	17/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	10/12/2025	19/12/2025	30 jours	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC THAD (PROLAC) (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux complémentaires à réaliser dans le cadre de l'optimisation des travaux d'aménagement des cuvettes de Goudoumaria et Mainé - soroa	coordoonateur	AON	-	10/11/25
2	Réaliser la construction/Equipements d'un hôpital de District N'Gourti	coordoonateur	AON	-	12/11/25
3	Réaliser les travaux de deux (2) marchés de demi-gros dans les communes de Mainé et Goudoumaria	coordoonateur	AON	-	10/11/25
4	Réaliser les travaux de la route du poisson en bitume	coordoonateur	AON	-	14/11/25
5	Réaliser la construction d'un DRSP/AS à Diffa	coordoonateur	AON	-	12/11/25
6	Recruter un bureau d'étude pour le suivi et contrôle des travaux de construction d'un hôpital de District N'Gourti	coordoonateur	QC	-	12/11/25
7	Recruter un bureau d'étude pour le suivi et contrôle des travaux de la route du poisson en bitume	coordoonateur	QC	-	10/11/25
8	Recruter un bureau d'étude pour le suivi et contrôle des travaux d'une DRSP/AS à Diffa	coordoonateur	QC	-	12/11/25
9	Recruter un bureau d'étude pour le suivi et contrôle des travaux de deux (2) marchés de demi-gros dans les communes de Mainé et Goudoumaria	coordoonateur	QC	-	10/11/25
10	Acquisition et installation d'un scanner 64 barrettes/CHR	coordoonateur	ED	-	-
11	Acquisition des petits matériels au profit des radios communautaires	coordoonateur	DC	-	-
12	Réaliser la construction d'un bloc administratif et d'une salle de formation théorique à l'UDA	coordoonateur	DC	-	-
13	Acquérir des équipements pour le bloc administratif, salle de formation théorique à l'UDA et la Salle de Visio-conférence	coordoonateur	DC	-	-
14	Recruter un Consultant pour le traitement des données collectées, pour la base de données SDS	coordoonateur	CI	-	-
15	Recruté un Consultant pour former l'équipe de la gestion financière de la SDS sur le Logiciel TOM2PRO	coordoonateur	CI	-	-
16	Recruter un consultant pour appuyer le maître d'ouvrage dans l'élaboration d'un manuel de suivi et évaluation	coordoonateur	CI	-	-
17	Recruter un consultant pour le renforcement de capacité des Agents de la SDS sur le Logiciel SYCEBNL	coordoonateur	CI	-	-



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC THAD (PROLAC) (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
19/11/25	21/11/25	22/12/25	27/12/25	06/01/2026	13/01/26	22/01/2026	Trois (3) Mois	IDA
21/11/25	23/11/25	24/12/25	29/12/25	08/01/2026	15/01/26	24/01/2026	Six (6) Mois	IDA
19/11/25	21/11/25	22/12/25	27/12/25	06/01/2026	13/01/26	22/01/2026	Six (6) Mois	IDA
25/11/25	28/11/25	29/12/25	03/01/26	12/01/2026	19/01/26	28/01/26	Trois (3) Mois	IDA
21/11/25	23/11/25	24/12/25	29/12/25	08/01/2026	15/01/26	24/01/2026	Cinq (5) Mois	IDA
21/11/25	23/11/25	24/12/25	29/12/25	08/01/2026	15/01/26	24/01/2026	Six (6) Mois	IDA
19/11/25	21/11/25	22/12/25	27/12/25	06/01/2026	13/01/26	22/01/2026	Quatre (4) Mois	IDA
21/11/25	23/11/25	24/12/25	29/12/25	08/01/2026	15/01/26	24/01/2026	Six (6) Mois	IDA
19/11/25	21/11/25	22/12/25	27/12/25	06/01/2026	13/01/26	22/01/2026	Six (06) Mois	IDA
-	20/11/25	27/11/25	27/11/25	08/12/25	15/12/25	24/12/25	5 Mois	IDA
-	11/11/25	18/11/25	18/11/25	29/11/25	06/12/25	15/12/25	2 Semaines	IDA
-	17/11/25	24/11/25	24/11/25	05/12/25	12/12/25	21/12/25	Trois (3) Mois	IDA
-	17/11/25	24/11/25	24/11/25	05/12/25	12/12/25	21/12/25	Un (1) Mois	IDA
-	25/11/25	02/12/25	02/12/25	13/12/25	20/12/25	29/12/25	30 Jours	IDA
-	17/11/25	24/11/25	24/11/25	05/12/25	12/12/25	21/12/25	10 Jours	IDA
-	17/11/25	24/11/25	24/11/25	05/12/25	12/12/25	21/12/25	30 Jours	IDA
-	25/11/25	02/12/25	02/12/25	13/12/25	20/12/25	29/12/25	30 Jours	IDA



PLAN PRÉVISIONNEL



DISTRICT SANITAIRE DE DOGONDOUTCHI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction de la chaine de froid (CDF)	MEDECIN CHEF	DRP	-	13/11/2025

TIMERSOI NATIONAL URANIUM COMPANY (TNUC) (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de trois (03) vehicules de terrain	DG	AOO	-	17/11/2025

AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Couverture d'assurance maladie	DG	DRP	-	10/11/2025



PLAN PRÉVISIONNEL



DISTRICT SANITAIRE DE DOGONDOUTCHI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
24/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	3 Mois	UNICEF

TIMERSOI NATIONAL URANIUM COMPANY (TNUC) (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
26/11/2025	28/11/2025	29/12/2025	03/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	30/01/2026	45 jours	BUDGET TIMERSOI

AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
19/11/2025	21/11/2025	05/12/2025	08/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	03/01/2026	15 JOURS	AJE



PLAN PRÉVISIONNEL



INSPECTION COMMUNALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'ADERBISSINAT (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fourniture des denrees alimentaires aux ecoles a cantines	ICEP/ADERB	DC	-	-

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET PRESCOLAIRE DE TCHIROZERINE (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Alimentaires scolaires	IEPP/TCHIRO	DRP	-	13/11/2025

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET PRIMAIRE DE DAKORO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

DONNEES SUR LA					
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimalif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des produits alimentaires pour les écoles à cantines	ICEP DE DAKORO	AO	-	12/11/2025



PLAN PRÉVISIONNEL



INSPECTION COMMUNALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE D'ADERBISSINAT (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
	17/11/2025	24/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	05/12/2025	16/12/2025	15 jours	BN

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET PRESOLAIRE DE TCHIROZERINE (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
24/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	15/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	2 Mois	BN

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRESOLAIRE ET PRIMAIRE DE DAKORO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2025

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
21/11/2025	24/11/2025	25/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/01/2026	26/01/2026	Trois (3) semaines	BN

MISSIONS DE L'ARCOPI

01 Proposer la définition des politiques en matière de la commande publique.

02 Conseiller et assister les autorités compétentes de l'État dans l'élaboration et l'adaptation ou la modification des textes législatifs et réglementaires concernant la passation et l'exécution de la commande publique.

03 Identifier les faiblesses éventuelles de la réglementation applicable à la commande publique et proposer sous forme d'avis, de proposition ou de recommandation, toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer le système dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité.

04 Initier la rédaction et valider, en collaboration avec l'entité administrative chargée du contrôle *a priori* de la commande publique, les ministères techniques, les compétences et les organisations professionnelles, les textes d'application relatifs à la réglementation de la commande publique, notamment les documents-types et les manuels de procédures.

05 Conduire des audits en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation de la commande publique.

06 Initier toute investigation relative à des irrégularités ou violations à la réglementation de la commande publique.

07 Régler les différends en matière de passation et d'exécution de la commande publique.

08 Prononcer les sanctions.

09 Diffuser les informations relatives à la commande publique.

10 Former les acteurs de la passation et de l'exécution de la commande publique.

11 Évaluer la performance du système de la commande publique.



N° VERT

08 00 88 88